附件一、工作內容及應完成期限

一、工作項目內容:

完成遠傳電信股份有限公司系統整合分公司(以下簡稱遠傳公司)委託本會執行臺南市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫中「水位監測記錄資料上傳及管理、防汛系統平台開發及維護」部份工項

1. 預警管理模組:

- (1) 遠傳公司合約工項:透過遠傳公司提供之雨下水道水位及雨量數據變化相關性,結合所建立觸發積淹水事件之降雨量指標、降雨及水位警戒值,及示範區水情預報系統演算分析功能,以推播方式事前提供淹水警示。
- (2)執行工項:自氣象局雨量預報資料(OpenData),帶入遠傳公司提供運算公式,算出人孔降雨量指標;若該指標符合 1 級或 2 級警戒,以推播(line notify)群組通知及網頁預警訊息。

2. 雨量監測與預報模組:

- (1) 遠傳公司合約工項:透過遠傳公司提供之降雨預報模式,呈現各雨量測站未來 12 小時內之逐時降雨預報資料;另就所提供之資料,呈現降雨資料與水位等實際水情監測情形。
- (2) 執行工項:經與遠傳討論,先預留頁面即可符合。
- 3. 水情預報模組:

- (1) 遠傳公司合約工項:透過遠傳公司即時演算及動態調整功能 之水情預報模組,呈現示範區內雨水下水道或調控方案排水 系統中任意指定孔位之水情資料,包含過去與未來 12 小時 之水位、流量、流速等資料。
- (2)執行工項:儲存氣象局雨量預報資料(OpenData),執行轉檔,以符合成大防災中心格式並提供下載路徑。經由成大防災中心模擬預測,將結果套疊圖台且展示圖層資訊。

二、應完成期限

請款期數	查核點	工作項目內容
第一期款	113年9月20日	完成工作項目內容初版
第二期款	113年10月20日	完成修正成果展現
第三期款	113年12月31日	經遠傳公司確認